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ANEXO I-A - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos
para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solucio
para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administraciao Puablica.

O presente documento apresenta a necessidade de Registro de precos para futura e eventual aquisi¢io de
materiais de construgdo para atendimento das demandas do Municipio de Sio Geraldo/MG, conforme
condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

Fundamentagdo: Descricao da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse publico. (inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e att. 7°, inciso I da Portaria
Municipal n® 31/2023)

A presente solicitagdo de Registro de Precos visa atender a demanda continua e variavel por material de
construcao por patte das diversas secretatias e setores do Municipio de Sio Geraldo/MG, especialmente
aqueles voltados a manutencio e construcio de novos prédios publicos, bem como quaisquer outras
necessidades que requeiram o fornecimento regular desses itens.

A adogio do sistema de Registro de Precos justifica-se pela necessidade de garantir agilidade,
economicidade e eficiéncia nas aquisi¢des publicas, possibilitando a contratagido futura e eventual de
fornecedores conforme a real necessidade e disponibilidade or¢amentaria do municipio, evitando a
realizagdo de multiplos processos licitatérios para cada aquisicio.

Além disso, as flutua¢des de consumo ao longo do ano e a importancia de assegurar o fornecimento
continuo e de qualidade aos cidaddos demandam uma solucio flexivel e previsivel. Dessa forma, o Registro
de Precos permitira melhor planejamento das compras, maior controle dos estoques e atendimento célere
as necessidades dos servicos publicos essenciais.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

Fundamentagdo: Demonstragio da previsiao da contratagio no plano de contrata¢des anual, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administracio; (inciso II do § 1°
do art. 18 da Lei 14.133/21)

Demonstraciao do alinhamento entre a contratacao e o planejamento do 6rgao ou entidade, identificando
a previsio no Plano Anual de Contratagdes ou, se for o caso, justificando a auséncia de previsdo; (Art. 7°,
inciso IX da Portatia Municipal n® 31/2023)

Embora o municipio de Sio Geraldo ainda nio tenha consolidado o seu Plano de Contratagdes Anual
(PAC), a aquisicio de materiais de constru¢do encontra-se alinhada ao planejamento do Municipio de Sdo
Geraldo, tendo em vista que a aquisicdo desses ¢ necessaria para o funcionamento das secretarias, tendo,
assim, previsdo or¢amentaria para sua realizacdo.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Fundamentagdo: Descricao dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucdo. (inciso 111 do §
1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e Att. 7°, inciso II da Portaria Municipal n® 31/2023).

Os produtos deverio ser entregues em condi¢coes seguras de utilizagio, bem como deverdo observar as
normas técnicas brasileiras e os padrées de qualidade dos 6rgios reguladores, respeitando-se rigorosamente
o prazo de entrega estabelecido, sendo improrrogaveis, sob pena de aplicacdo de sansio e deverdo estar
dentro do prazo de validade.

Outro requisito, consiste nas condi¢des de habilitacdo juridica, econémico-financeira, fiscal e trabalhista,
além da comprovagio da capacidade técnica da empresa estar devidamente regularizada e de acordo com
as condi¢bes de entrega dos bens.
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Os produtos deverdo ser entregues em condi¢oes seguras de consumo, apresentando suas caracteristicas
fisicas, mecanicas, quimicas e tecnologicas adequadas conforme especificacdo (densidade, porosidade,
absor¢io de 4gua, cor, textura, resisténcia a tracao e flexdo, inflamabilidade e tempo de cura e secagem).

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Fundamentagdo: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memorias de calculo
e dos documentos que lhe dao suporte, considerando a interdependéncia com outras contratagdes, de
modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da
Portaria Municipal n® 31/2023).

CODIGO | UNIDADE
ITEM | ESPECIFICACAO DE DE QUANT.
CADASTRO | MEDIDA

ARGAMASSA AC1 - Argamassa AC1, saco de
1 20 (vinte) kg. Entregue em local determinado 32753 Saco 1.200
em Ordem de Fornecimento.

ARGAMASSA AC3 — Argamassa AC3 para
piso sobre piso, saco de 20 (vinte) kg. Entregue
em local determinado em Ordem de
Fornecimento.

REJUNTE PARA PISO — Rejunte para piso,
3 saco de 1 (um) kg Entregue em local 32755 Saco 700
determinado em Ordem de Fornecimento.
CAL - Cal para pintura, com aditivo de
hidréxido de célcio e magnésio. Acondicionado 32756
em sacos de 5 (cinco) kg. Entregue em local
determinado em Ordem de Fornecimento.
ARGAMASSA — Argamassa para porcelanato —
AC3 — Acondicionado em sacos de 20 (vinte)
kg. Entregue em local determinado em Ordem
de Fornecimento.

GESSO - Gesso para revestimento,
acondicionado em sacos de 1 (um) kg. Entregue
em local determinado em Otrdem de
Fornecimento.

CIMENTO - Cimento CP-III, acondicionado
7 em sacos de 50 (cinquenta) kg. Entregue em 32757 Saco 10.000
local determinado em Ordem de Fornecimento.
CIMENTO - Cimento CP-II, acondicionado
8 em sacos de 50 (cinquenta) kg. Entregue em NOVO Saco 1.000
local determinado em Ordem de Fornecimento.
CAL HIDRATADA (Hidréxido De Calcio,
Aspecto Fisico: P6 , Cor: Branca , Aplicacio:
Construg¢do Civil. BR 7175 tipo: CH IL
Embalagem: saco de 20 Kg.)

32754 Saco 700

Saco 700

15537 Saco 120

22484 Saco 250

32619 SACO 5.000

Para as estimativas das quantidades foram baseadas conforme o gasto do ano anterior (2024) e necessidades
de cada secretaria que fizeram seus respectivos levantamentos.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentagdo: Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e
justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de solucio a contratar. (inciso V do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/2021).
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Levantamento de mercado, que consiste na prospeccdo e andlise das alternativas possiveis de solucdes,
podendo, entre outras opcdes: (Art. 7°, inciso III da Portaria Municipal n® 31/2023)

a) ser consideradas contratagdes similares feitas por outros 6rgaos e entidades, com objetivo de
identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovacGes que melhor atendam as
necessidades da administracio; e

b) ser realizada consulta, audiéncia puiblica ou didlogo transparente com potenciais contratadas, para
coleta de contribuicdes.

Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento a solugdo exige a contratagdo de empresa
especializada cujo o ramo de atividade seja compativel com o objeto pretendido.

Nio se observou maiores variagbes quanto a execucdo do objeto no que se refere ao papel da empresa a
qual se pretende contratar. Assim, a variacdo se dd pela modalidade de licitagdo aplicada a cada caso, a
depender da permissibilidade normativa. Logo, a aquisicao dos géneros objeto do presente Estudo Técnico
Preliminar se constitui, no atual cenario, em objeto de frequente aquisi¢io por érgios publicos, em todas
as suas esferas.

6. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

Fundamentagéo: Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos pregos unitarios referenciais, das
memoérias de cilculo e dos documentos que lhe dao suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se
a administragdo optar por preservar o seu sigilo até a conclusio da licitagio (inciso VI do § 1° da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso VI da Portaria Municipal n® 31/2023).

O valor estimado para a compra de materiais de construgdo se deu com base no levantamento de pesquisas
de precos em mercados e banco de precos, estando o valor da pesquisa compativel com os pregos
praticados nos mercados. Essa pesquisa foi realizada nos termos do art.23, IV da lei federal 14.133/2021.
A pesquisa de mercado estd em anexo a este estudo.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Fundamentagdo: Descri¢do da solugio como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a
manutencio e 2 assisténcia técnica, quando for o caso. (inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e
art. 7°, inciso IV da Portaria Municipal n® 31,/2023).

A solugdo proposta consiste na implementac¢io de um Registro de Precos para a futura e eventual aquisi¢io
de materiais de construcio, visando atender as necessidades das diversas unidades administrativas do
Municipio de Sio Geraldo/MG. O processo permitira a selecao de fornecedores aptos a fornecer os
produtos descritos no Termo de Referéncia, conforme demanda, qualidade exigida e prazos estabelecidos.
A execucido desta solugdo proporcionara uma ferramenta de gestdo eficiente das compras publicas,
garantindo economicidade, padronizagdo dos itens, agilidade nos atendimentos e conformidade com a
legislacdo vigente. A contratagio serd feita de forma escalonada, de acordo com as requisi¢des das
secretarias envolvidas, otimizando o uso dos recursos publicos e reduzindo o desperdicio.

Os materiais de constru¢io a serem adquiridos abrangem itens de consumo frequente indispensaveis ao
funcionamento de programas e servigos publicos.

A adogdo desta medida visa assegurar o abastecimento continuo, com qualidade e regularidade,
fortalecendo a prestacdo de servigos essenciais a popula¢io e contribuindo para a efetividade das politicas
publicas do municipio.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Fundamentagéo: Justificativas para o parcelamento ou niio da solugo. (inciso VIII do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VII da Portaria Municipal n® 31/2023).

Em regra, conforme disposicoes estabelecidas na alinea b, inciso V, do art. 40 da Lei n.° 14.133/21, o
planejamento da compra devera atender, entre outros, ao principio do parcelamento, quando for
tecnicamente viavel e economicamente vantajoso, com vistas a0 melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade sem perda da economia de escala.
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No caso em tela, apds andlise técnica e administrativa do objeto da presente contratacio, verifica-se que
ndo ¢ viavel o parcelamento do objeto de contratagio, conforme os fundamentos:

1. Uma unica unidade de fornecimento e logistica: a contratacdo de um unico fornecedor é essencial
para garantir a padroniza¢do dos materiais e a entrega unificada, evitando divergéncias de
qualidade, atrasos na entrega e aumentos dos custos operacionais com a gestio de multiplos
contratos e fornecedores.

2. Compatibilidade técnica entre os itens: os itens sdo complementares entre si e possuem a mesma
natureza (materiais minerais).

3. Economia de escala: a aquisi¢ao dos itens em lote tnico possibilita melhor negociacio de pregos,
devido ao volume da compra, gerando ganhos econémicos a Administracao Pablica Municipal.

4. Racionaliza¢ao administrativa: a gestao de um contrato tnico reduz significativamente o tempo e
os custos com fiscalizagdo, gestdo contratual ¢ acompanhamento das entregas, promovendo
eficiéncia na execugdo do contrato e no uso dos recursos humanos e materiais da Administracao.

Considerando as especificidades do presente objeto, a demanda ndo sera parcelada, com vistas a propiciar
as condigdes ja evidenciadas neste estudo. Ressalta-se ainda que é usual do Municipio o ndo parcelamento
de materiais da mesma natuteza, como itens de material mineral, como o ultimo realizado nesta
Administragio (Processo Administrativo n® 011/2024), justificando a manuten¢ao do objeto de forma
unificada.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentagdo: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis; (inciso IX do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/21)

Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentavel; (Art. 7°,
inciso X da Portaria Municipal n® 31/2023)

Com a implantaciao do Registro de Precos para a aquisi¢ao futura e eventual de material de construgdo, o
Municipio de Sao Geraldo/MG pretende alcangar uma série de resultados que contribuam para a melhoria
da gestdo publica e o atendimento eficiente das demandas da populacdo. Espera-se, primeiramente, a
melhoria na eficiéncia das aquisi¢oes publicas, com a reducio do tempo entre a identificacdo da necessidade
e o fornecimento efetivo dos produtos, garantindo maior agilidade e previsibilidade no atendimento as
unidades administrativas.

Outro resultado esperado é a otimizagdo dos recursos publicos, uma vez que o sistema de Registro de
Pregos permite que as aquisi¢oes sejam feitas conforme a real necessidade, evitando desperdicios, excesso
de estoque e contratagbes emergenciais, promovendo assim uma gestdo or¢amentaria mais eficiente.
Também se pretende garantir a qualidade dos produtos adquiridos, por meio de critérios técnicos 1igorosos
na selecdo dos fornecedores, assegurando que os materiais de construcio sejam entregues em condi¢oes
adequadas de uso/aplicacio, transporte ¢ armazenamento.

Adicionalmente, o municipio visa aprimorar o controle e a transparéncia nas compras publicas, por meio
da padronizagiao de precos, fornecedores e condi¢cdes de fornecimento, o que facilitara a fiscalizagdo e
aumentard a confiabilidade dos processos licitatorios. Por fim, almeja-se o fortalecimento da gestao publica
municipal, com a modernizacao dos procedimentos de aquisi¢dao e a adogdo de praticas mais responsaveis,
economicas e eficazes, sempre em conformidade com os principios da legalidade, eficiéncia e interesse
publico e demais principios positivados na lei federal 14.133/2021.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Fundamentagdo: Providéncias a serem adotadas pela administragdo previamente a celebracdo do
contrato, inclusive quanto a capacitagdo de servidores ou de empregados para fiscalizacio e gestio
contratual ou adequacio do ambiente da organizacio; (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art.
7°, inciso XI da Portaria Municipal n® 31/2023).
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Para fins de melhorias quanto ao alcance do objetivo pretendido, os materiais adquiridos serdo recebidos e
acondicionados de forma a manter a sua qualidade até que sejam efetivamente utilizados, quanto a forma
correta de manuseio e armazenamento.

11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentagao: Contratagcdes correlatas e/ou interdependentes. (inciso XI do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso VIII da Portaria Municipal n® 31,/2023).

Para que a contratacio seja bem sucedida, faz-se necessaria que a aquisi¢ao dos materiais ocorra de forma
a garantit o regular andamento dos setores. A contratacgdo ndo possui contratagoes
correlatas/interdependentes nesta ocasido.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentagdo: Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para

desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel. (inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21)

Possiveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento. (Art. 7°, inciso XII da Portaria
Municipal n® 31/2023)

A aquisi¢do de materiais de constru¢iio, embora essencial para o atendimento das demandas publicas, pode
gerar impactos ambientais diretos e indiretos que devem ser considerados e, sempre que possivel,
minimizados. Entre os principais impactos potenciais, destaca-se a geragio de residuos sélidos provenientes
de embalagens plasticas, papéis, caixas e outros materiais descartaveis utilizados no acondicionamento,
transporte e armazenamento dos produtos. O manejo inadequado desses residuos pode contribuir para a
polui¢io do solo e da dgua, além de representar riscos a saude publica.

Outro aspecto ambiental relevante diz respeito ao transporte dos materiais, que, dependendo da logistica
empregada e da distancia entre fornecedores e unidades consumidoras, pode resultar na emissio de gases
poluentes e no aumento da pegada de carbono associada ao consumo publico. Diante disso, recomenda-
se que os fornecedores adotem boas praticas ambientais, como o uso de embalagens reciclaveis ou
retornaveis, a ado¢io de logistica eficiente e a procedéncia de produtos com certificagdes ou praticas de
cultivo sustentaveis. A inclusdo de critérios socioambientais no processo licitatorio pode contribuir para a
redugio dos impactos negativos ao meio ambiente, alinhando a gestio publica as diretrizes de
sustentabilidade e responsabilidade socioambiental.

13. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Fundamentagdo: Posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratagio para o atendimento da
necessidade a que se destina. (inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratacdo. (Art. 7°, inciso XIII da
Portaria Municipal n® 31/2023)

Diante do exposto, a contrata¢io da solucio pretendida se mostra dotada de viabilidade técnica, operacional
e orcamentaria, estando também adequada a necessidade identificada na demanda de contratacio.

Siao Geraldo/MG, 27 de junho de 2025.

Hermes Carlos Marques
Requisitante /Gestor — Divisao de Obras e Infraestrutura
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